

Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana  
Direzione Urbanizzazioni Primarie  
U.O. Dissesto Idrogeologico ed Opere Idrauliche  
SERVIZIO I - COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO  
UFFICIO Amministrativo I

## Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO QN/964/2019 del 21/08/2019

NUMERO PROTOCOLLO QN/163200/2019 del 21/08/2019

**Oggetto: affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) e dell'art. 95, comma 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla Rete "HET" (rete soggetto) per il servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, comprensivo del piano di indagini, relativo all'intervento di "Rilievi geognostici e strumentali per la mappatura delle cavità sottostanti Villa Ada e Parco Rabin e riempimento degli ambienti ipogei ad elevato rischio crollo - Municipio Roma II". OP182180001 (da OP1815850001). CUP: J87D18001310004 - CIG: Z21261B3D5. Importo affidamento: € 6.978,40 (oneri previdenziali 4% ed I.V.A. 22% inclusi).**

**IL DIRETTORE**

**MAURIZIO DI TOSTO**

Responsabile procedimento: Geologo Maurizio Allevi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

MAURIZIO DI TOSTO

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

FABIO VITAGLIANO

### **PREMESSO CHE**

con la Variazione del Piano Investimenti 2018-2020, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 49 del 18.04.2018, è stato inserito l'intervento di "Rilievi geognostici e strumentali per la mappatura delle cavità sottostanti Villa Ada e Parco Rabin e riempimento degli ambienti ipogei ad elevato rischio crollo" OP1800100001, finanziato con Alienazione Beni Materiali risorsa E.4.04.01.99.9990 NIC per il quale non risultavano entrate relative al citato finanziamento;

con Determinazione Dirigenziale rep. n. 1655 del 12.12.2018, è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., previa consultazione di 45 operatori economici tramite la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, comprensivo del piano di indagini, relativo all'intervento di cui trattasi;

il corrispettivo a base di offerta per la suddetta attività di progettazione, stimato in base al Decreto Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, è pari a € 10.786,65 oltre oneri previdenziali (4%) e I.V.A. (22%);

ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e secondo le linee guida A.N.AC. per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, nel rispetto del criterio di rotazione e concorrenza, sono stati invitati a formulare la propria offerta n. 45 operatori economici, estratti mediante il ricorso alla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);

nella citata D.D. rep. n. 1655/2018 si è stabilito di selezionare la migliore offerta con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso percentuale unico sull'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

in data 21.12.2018, si è proceduto attraverso piattaforma MePA a creare la relativa RdO a cui è stato assegnato n. 2186067 (Allegato 1) e ad invitare gli operatori economici di cui alla sopracitata RdO;

il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12:00 del giorno 08.02.2019;

### **CONSIDERATO CHE**

come risulta dal Verbale di apertura delle buste - RDO n. 2186067, prot. QN 52472 del 12.03.2019 - che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - alle ore 15:00 del giorno 21.02.2019, presso la Direzione della U.O. Dissesto idrogeologico e Opere idrauliche, il Dirigente e Punto Ordinate nella Piattaforma MePA Ing. Maurizio Di Tosto, tenuto conto della procedura di affidamento del servizio (affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) e dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), ha proceduto alle operazioni di gara, assistito dall'Ing. Maurizio Allevi in qualità di Responsabile del Procedimento e dal Geol. Mariachiara Galiano in qualità di testimone, entrambi funzionari in servizio presso il Dipartimento S.I.M.U., U.O. Dissesto idrogeologico e Opere idrauliche;

è pervenuta n. 1 offerta - come da Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute - e precisamente: Rete "HET" (rete soggetto);

dopo aver attivato nei confronti del sopra citato operatore economico, a mezzo di piattaforma Me.Pa., la procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, lo stesso è stato ammesso alla fase successiva della gara, come risulta dal citato Verbale di apertura delle buste - RDO n. 2186067, prot. QN 52472/2019;

tenuto conto che è stata presentata una sola offerta, non si è potuto procedere al calcolo della soglia di anomalia prevista dall'art. 97, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

stante quanto sopra, la migliore Offerta, sulla base del criterio del minor prezzo, è risultata quella della Rete “HET” (rete soggetto) con il prezzo offerto pari ad € 5.500,00, oltre oneri previdenziali ed I.V.A., pari ad un ribasso del 49,01%;

Rete “HET” è dotata di soggettività giuridica come risulta dall’allegato Verbale del Comitato di gestione diretto a modificare il contratto di Rete “HET” a rogito del Notaio Andrea Merlo, Notaio in Rovigo, rep. 3657, raccolta n. 2759, registrato a Rovigo il 23.11.2018 al n. 7347 serie 1T;

in fase di procedura di Soccorso Istruttorio, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la Rete “HET”, tramite piattaforma MePA, ha dichiarato che il servizio di cui trattasi sarà svolto da M6 S.r.l. nella percentuale del 100% tuttavia, ai sensi della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18.06.2013, l’aggiudicatario del servizio di cui trattasi risulta essere la Rete “HET”;

pertanto, sono state avviate le verifiche per constatare se vi siano motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la Rete “HET” e le stesse hanno avuto esito positivo ad eccezione dell’Agenzia delle Entrate per i quali si è in attesa di riscontro;

è stato verificato - giusta nota del 19.11.2019 prot. n.GB/99026/2019 del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, acquisito al prot. del Dip.to S.I.M.U. con il n. QN 224988 in pari data - che per l’aggiudicatario non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165;

le comunicazioni antimafia come previsto dall’art. 84, comma 2, del D.Lgs 159/2011 non necessarie per importi inferiori a 150.000,00 euro;

come da verifica effettuata sul sito INAIL, la Rete “HET” non risulta inserita nell’elenco delle Società contribuenti;

come risulta dalla C.C.I.A.A. di Padova prot. n. 125.2019, i Soci e Titolari di diritti su quote e azioni risultano essere i seguenti:

- A.S. ARCHITETTURA S.N.C.;
- NEW ENGINEERING S.R.L.;
- STUDIO TRE S.R.L.;
- TECNOLOGIA GROUP S.R.L.;
- ARTISTUDIO DI ARCHITETTI BERTI & FONDRIEST M.;
- SINTEC INGEGNERIA;
- STUDIO A.U.R.E.A. PROFESSIONISTI ASSOCIATI;
- CONSULENZE AMBIENTALI DI ING. VANNI CARRARO;

le sopracitate Società risultano in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. e certificato INARCASSA allegati;

In data 31.07.2019, tramite piattaforma MePA, la Rete “HET” ha comunicato il differimento del termine dell’offerta per ulteriori 180 giorni;

si ritiene di affidare alla RETE “HET” (rete soggetto) l’incarico per il servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, comprensivo del piano di indagini, relativo all’intervento di “Rilievi geognostici e strumentali per la mappatura delle cavità sottostanti Villa Ada e Parco Rabin e riempimento degli ambienti ipogei ad elevato rischio crollo - Municipio Roma II”, per un importo di € 5.500,00, oltre € 220,00 per Inarcassa (4%) ed € 1.258,40 (I.V.A. al 22%), pari ad un importo complessivo di € 6.978,40;

l’incarico in argomento avrà durata pari a 60 gg complessivi, secondo le tempistiche specificate nell’allegato Disciplinare d’Incarico, a far data dalla formalizzazione dell’incarico da parte dell’Amministrazione, tramite contratto

perfezionato con le modalità e forme previste dal mercato elettronico, al netto dei tempi richiesti dall'Amministrazione per l'esecuzione delle eventuali indagini geognostiche da eseguire e per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni;

di dare atto che si procederà alla formalizzazione dell'incarico tramite contratto perfezionato con le modalità e forme previste dal mercato elettronico e che, ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici, non si applica il termine dilatorio di c.d. stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;

vista l'offerta della Rete "HET" (rete soggetto) come da Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute e successivo rinnovo della stessa in data 31.07.2019;

visto il Verbale di apertura delle buste - RDO n. 2186067, prot. QN 52472 del 12.03.2019;

visto il Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016;

visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013, nonché, da ultimo, con le modifiche di cui alla Deliberazione n. 5 della stessa Assemblea in data 30.01.2018;

## **DETERMINA**

Per i motivi espressi in narrativa:

- di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e dell'art. 95, comma 4 lett. c) del Codice degli Appalti Pubblici, sotto condizione risolutiva, nelle more dell'acquisizione dell'esito della verifica di cui in premessa, l'incarico per il servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, comprensivo del piano di indagini, relativo all'intervento di "Rilievi geognostici e strumentali per la mappatura delle cavità sottostanti Villa Ada e Parco Rabin e riempimento degli ambienti ipogei ad elevato rischio crollo - Municipio Roma II" - CUP: J87D18001310004, CIG: Z21261B3D5 - alla Rete "HET" (rete soggetto) con sede legale in Cadoneghe (PD), Via Tiepolo n. 1C, c.a.p. 35010, C.F. 92293180284 - P. I.V.A. 05163750283, per un importo di € 5.500,00, oltre € 220,00 per Inarcassa (4%) ed € 1.258,40 (I.V.A. al 22%), pari ad un importo complessivo di € 6.978,40;

- il contratto verrà perfezionato con le modalità e forme previste dal mercato elettronico, al netto dei tempi richiesti dall'Amministrazione per l'esecuzione delle eventuali indagini geognostiche da eseguire e per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni;

- di dare atto che, qualora si riscontrassero violazioni di cui all'art. 80 del citato D.Lgs., il contratto verrà risolto;

- l'incarico in argomento avrà durata pari a 60 (venti) giorni naturali e consecutivi a far data dalla lettera di commessa;

- di procedere all'espletamento degli obblighi di pubblicazione nel profilo committente nella sezione "Amministrazione Trasparente" in base alle modalità previste dal D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..

La spesa complessiva di € 6.978,40 comprensiva di oneri Inarcassa al 4% ed I.V.A. al 22%, finanziata con Avanzo di Amministrazione - OP1821800001 (da OP1815850001) PT2018000551 grava il capitolo 2200885/40492, piano

finanziario 2.02.03.05.001.0IPE (ex sottoconto U2.02.03.05.001.0IPE) C.d.R. 0TC imp. 2019/12967.

Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art.6 bis della legge 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013.

Alla liquidazione della spesa si provvederà con successiva determinazione dirigenziale, a seguito di presentazione di regolari fatture, previa verifica di regolarità del servizio prestato.

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo Articolo	Piano Finanziario	Missione Programma	Soggetto	Importo
Sub impegno Spesa	2019	2200885 / 40492 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBBL. E IMP. TECN - EAVAIV00000FAAM 0RG Impegno: 2019 / 12967 22 - Incarichi professionali esterni -- - OP1821800001 - PROGETTAZIONE GENERALE OPERE DIPARTIMENTO S.I.M.U. - RILIEVI GEOGNOSTICI E STRUMENTALI PER LA MAPPATURA DELLE CAVITA' SOTTOSTANTI VILLA ADA E PARCO RABIN - DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE		2.02.03.05.001	01 06 CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI	6.978,40
<b>CIG</b>				Z21261B3D5		
<b>CUP</b>				J87D18001310004		

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

Subimpegno n.2019/12967/1

**IL DIRETTORE  
MAURIZIO DI TOSTO**

DESCRIZIONE
ESITO_INARCASSA_VANNI_CARRARO.pdf
certificato_INAIL_18370230_STUDIO_TRE.pdf
certificato_INAIL_18272717_STUDIO_AUREA.pdf
certificato_INAIL_18272543_ARTISTUDIO_DI_ARCHITETTI_BERTIEFONDRIEST.pdf
certificato_INAIL_18271119_A.S._ARCHITETTURA.pdf
certificato_INAIL_18209213_SINTEC_INGEGNERIA.pdf
certificato_INAIL_18150869_NEW_ENGINEERING.pdf
certificato_INAIL_17364954_TECNOLOGIA_GROUP.pdf
CCIAA_RETE_HET.pdf
differimento_termini_offerta.pdf.p7m
did_cavazzana_roberto.pdf
ESITO_ANTIPANT_QN_224988_del_19.11.2019.pdf
QN_190004_del7.10.2019HET+FLUSSI+FINANZIARI.pdf
QN190004_del__7.10.2019_HET_MOD._45.pdf
GRIGLIA_JROMA.odt
Villa_Ada_Parco_Rabin_CUP_J87D18001310004.pdf
Villa_Ada_Cig.pdf

Determina_875_2018_modifica_della_136_2018.pdf
DD_QN_1655_del_12.12.2018_VILLA_ADA.pdf
VERBALE_GARA_QN_52472_2019.pdf
RdO_2186067_RiepilogoPA_ALLEGATO_1.pdf
OFFERTA_ECONOM_RETE_HET.pdf
VERB_COMIT_GESTIONE.pdf
DICH_PRESID._RETE_HET_sullo_svolgimento_lavori_alla_M6.pdf
QN_142886_del_16.7.2019__ESITO_ANTIPANTOUFLAGE.pdf
Riepilogo_esame_offerte_ricevute_Allegato_2.pdf
Villa_Ada_Allegato_2___Disciplinare__incarico.pdf
CHECH_LIST.pdf